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Město  Chabařovice, IČ: 00556912 

se sídlem:  Husovo nám. 183 PSČ: 403 17, Chabařovice 

zastoupena: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka 

 

(dále jen jako "Obec 1") na straně jedné 

 

Obec Přestanov, IČ: 44227531 

se sídlem: Přestanov 18 PSČ: 403 17, Chabařovice  

zastoupena: Mgr. Miroslava Bechyňová, starostka 

 

(dále jen jako "Obec 2") na straně jedné 
 

Město  Chlumec, IČ: 00391387 

se sídlem: Muchova 267 PSČ: 403 39, Chlumec 

zastoupena: JUDr. Veronika Srnková, starostka 

 

(dále jen jako "Obec 3") na straně jedné 
 

a 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

zastoupena:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100  

fakturační adresa: fakturace@svs.cz   

 

(dále jen jako "Společnost" nebo „SVS“) na straně druhé 

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tuto 

 

 
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby  

(dále jen „Smlouva“) 

 
 

Článek I. 

Účel smlouvy 

1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zajišťování níže 

uvedeného předmětu Smlouvy. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je společný postup Společnosti a Obcí při přípravě, zajištění realizace a 

financování staveb: 

 „UL024022_Přestanov, Chlumec - nový přivaděcí řad“ (dále jen „Stavba 1“),  

„UL038725_Ústí nad Labem, Kubistov – Chlumec – přivaděč – zkapacitnění + AK Kubistov 

– zkapacitnění“ (dále jen „Stavba 2“),  

 „UL010055 Chabařovice – přivaděč – zkapacitnění“ (dále jen „Stavba 3“)  

mailto:fakturace@svs.cz
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(Jedná se o zkapacitnění celkem pro 5.712 obyvatel, resp. ekvivalent spotřeby (dále jen „ES“), 

tedy pro 500 obyvatel, resp. ekvivalent spotřeby v lokalitě Chlumec, 1570 obyvatel, resp. ES 

v lokalitě Přestanov a 3642 obyvatel, resp. ES v lokalitě Chabařovice ve vazbě na GZV z roku 

2023) v rozsahu, který bude stanoven (definován) technickou částí projektové dokumentace 

staveb a finančně ohodnocen rozpočtem staveb resp. nabídkou vybraného zhotovitele díla (dále 

jen „Stavby“).   

Podmiňujícími opatřeními jsou dále tyto stavby, které je nezbytné dokončit společně se stavbami 

spolufinancovanými akcionáři, a to nejpozději v termínu uvedeném v bodě 4.1.4. a dle etap 

v bodě 4.1.5 a 4.1.6 (dále jen „Podmiňující stavby“): 

 

TP039054_Zabrušany, Všechlapy, ČS – rekonstrukce 

UL010051_Chabařovice - zkapacitnění přivaděče (z r. 1907) + průtokoměr 

UL011072_Chlumec, Stradov – rekonstrukce vodovodu 

UL024023_Přestanov, ČS Chabařovice - výtlak na VDJ Přestanov 

UL024024_Přestanov, od č.p. 82 po č.p.104 – zkapacitnění přivaděče LT60 

UL038707_Ústí n.L., Kubistov – Chlumec – zkapacitnění a rekonstrukce přivaděče 

 

S ohledem na počet nezbytných opatření k dosažení cílového stavu jsou opatření rozdělena do 

2.etap s postupným uvolňováním rezervace kapacity po dokončení každé z nich takto: 

 

1.etapa zahrnuje tato opatření charakteru zkapacitnění: 

„UL024022_Přestanov, Chlumec - nový přivaděcí řad“ (dále jen „Stavba 1“),  

„UL038725_Ústí nad Labem, Kubistov – Chlumec – přivaděč – zkapacitnění + AK Kubistov 

– zkapacitnění“ (dále jen „Stavba 2“),  

2.etapa zahrnuje tato opatření charakteru zkapacitnění: 

„UL010055 Chabařovice – přivaděč – zkapacitnění“ (dále jen „Stavba 3“)  

2.etapa zahrnuje tato podmiňující opatření: 

TP039054_Zabrušany, Všechlapy, ČS – rekonstrukce 

UL010051_Chabařovice - zkapacitnění přivaděče (z r. 1907) + průtokoměr 

UL011072_Chlumec, Stradov – rekonstrukce vodovodu 

UL024023_Přestanov, ČS Chabařovice - výtlak na VDJ Přestanov 

UL024024_Přestanov, od č.p. 82 po č.p.104 – zkapacitnění přivaděče LT60 

UL038707_Ústí n.L., Kubistov – Chlumec – zkapacitnění a rekonstrukce přivaděče 

 

Obec Etapa 1 (počet 

obyvatel, resp. ES) 

Etapa 2 (počet 

obyvatel, resp. ES) 

CELKEM (počet 

obyvatel, resp. ES) 

Město Chabařovice 1806 1836 3642 

Obec Přestanov 317 1253 1570 

Město Chlumec 273 227 500 

CELKEM 2396 3316 5712 

a to vždy pouze k příslušným pozemkům dle generelu zásobování vodou. 

 

2.2 Uzavřením této Smlouvy vzniká tzv. bilanční příslib ve smyslu rezervování kapacity na budované 

Stavbě, pro připojení v této Smlouvě dohodnutého počtu obyvatel prostřednictvím následně 

budovaných vodohospodářských záměrů, a to na dobu 5 let od uvedení Staveb do trvalého 

užívání. Před skončením této doby rezervace Smluvní strany projednají možnosti jejího 

prodloužení, a pokud to umožní právní předpisy, zavazuje se Společnost tuto dobu rezervace dle 

požadavku Obcí přiměřeně prodloužit. V tomto období musí být u navazujících 

vodohospodářských záměrů dosaženo vydání povolení. Souhlasné vyjádření k připojení na 

předmětnou Stavbu vydá provozovatel, kterým jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

(dále jako „SčVK“ nebo „provozovatel“) jiným subjektům pouze s písemným souhlasem Obce, 

která na Stavbu poskytla finanční příspěvek. Souhlasné vyjádření Obce k připojení zajišťuje 

subjekt žádající o napojení, nikoliv provozovatel. 
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Článek III. 

Příprava Stavby 

3.1 Společnost již zajistila nebo zajistí na svůj náklad: 

3.1.1 zpracování studie popisující kompletní opatření Stavby včetně odhadu nákladů, 

součástí toho je i řádné projednání této studie s Obcí a současným a budoucím 

provozovatelem; 

3.1.2 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby, (dále jen „PD“), v minimálně dvou 

stupních přípravy (dokumentace pro povolení záměru, tendrová dokumentace nebo 

dokumentace pro provádění stavby, rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je 

definován vyhl. č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb), součástí toho je i řádné 

projednání všech stupňů PD s Obcemi a SčVK; 

3.1.3 vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru na kompletní Stavbu; 

3.1.4 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby za účasti zástupců Obcí a 

uzavření příslušných smluvních ujednání (smlouvy o dílo) se zhotovitelem Stavby, 

(dále jen „Zhotovitel“), na realizaci kompletních Staveb;  

3.1.5 výkon technického dozoru stavebníka na celý rozsah všech Staveb; 

3.1.6 pozemky potřebné pro provedení (realizaci) Stavby, majetkoprávní i fyzické uvolnění 

staveniště, na kterém budou realizovány kompletně všechny Stavby; v případě, že 

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Obce, se Obce zavazují Společnosti 

poskytnout nezbytnou součinnost k uvolnění těchto pozemků; 

3.1.7 vydání povolení k užívání všech Staveb, tj. vydání kolaudačních rozhodnutí. 

3.2 Obec již zajistila nebo zajistí na svůj náklad: 

3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby a vydání povolení k trvalému 

užívání. 

3.3 Smluvní strany se shodly na tom, že ve všech oficiálních dokumentech týkajících se Staveb bude 

Společnost vystupovat jako stavebník, smlouvu o dílo se Zhotovitelem Staveb uzavře Společnost 

jako objednatel díla a Stavby budou uvedeny do užívání kolaudačními rozhodnutími vydanými na 

Společnost.  

 

Článek IV. 

Prohlášení Smluvních stran 

4.1 Společnost prohlašuje, že:          

4.1.1 provede výběr zhotovitele PD v rozsahu výše uvedeném tak, aby zhotovitelem PD byl 

projektant odborně způsobilý a takový, se kterým má Společnost předchozí pozitivní 

zkušenosti z obdobných projektů; 

4.1.2 provede výběr Zhotovitele Staveb tak, aby tento provedl Stavby řádně, odborně a 

kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Staveb, 

účastníkem výběrového řízení bude jen takový uchazeč, se kterým má Společnost 

pozitivní předchozí zkušenost z obdobných staveb; 

4.1.3 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a 

nepřerušené financování Staveb až do jejich úplného dokončení v termínu níže 

uvedeném;  

4.1.4 umožní oprávněným zástupcům Obcí kdykoli v průběhu realizace Staveb na vyžádání 

kontrolu nad realizací Staveb; dokončí kompletně všechny Stavby, které jsou součástí 

obou etap a uvede je do užívání v termínu nejdéle do 31.12.2035.  

4.1.5 Předpokládaný termín dokončení 1.etapy nejdéle do 31.12.2031 

4.1.6 Předpokládaný termín dokončení 2.etapy nejdéle do 31.12.2035 
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4.2 Obce prohlašují, že si jsou vědomy zákonné povinnosti Společnosti, která Společnosti plyne z 

§ 8, Zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tedy zejména, že vlastník 

vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je 

povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět 

odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto 

zařízení. 

 

Článek V.  

Podíl Smluvních stran na financování Stavby 

5.1 Společnost se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou 

přípravu všech Staveb (viz čl. III., odst. 3.1.1 a 3.1.2) a kompletní inženýrskou činnost (viz čl. 

III., odst. 3.1.3, 3.1.5 a 3.1.7) směřující k uvedení všech Staveb do trvalého užívání.  

5.2 Společnost se zavazuje financovat realizaci Stavby ve výši 92,08 % celkových realizačních 

nákladů Stavby. Součástí nákladů na realizaci Stavby jsou též náklady na zajištění veškerých 

dokladů potřebných pro trvalé užívání stavby. 

5.3 Obce se zavazují financovat realizaci Stavby ve výši 7,92 % celkových realizačních nákladů 

všech Staveb maximálně však 21.812.732,-Kč. Součástí nákladů na realizaci všech Staveb jsou 

též náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných pro trvalé užívání všech Staveb. 

 

Obec FP - stavba 1 

(Kč) 

FP - stavba 2 

(Kč) 

FP - stavba 3 

(Kč) 

FP Celkem 

(Kč) 

Chabařovice 9.923.146 3.074.726 2.787.602 15.785.474 

Přestanov 4.278.909 1.325.837 0 5.604.746 

Chlumec 0 422.512 0 422.512 

Celkem 14.202.055 4.823.075 2.787.602 21.812.732 

 

5.4 Prováděné Stavby a všechny jejich součásti budou ve vlastnictví Společnosti a vypořádání 7,92 % 

celkových realizačních nákladů uvedených v odst. 5.3 bude realizováno tak, že Smluvní strany 

uzavřou neprodleně po kolaudaci všech Staveb smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní 

kapitál se všemi Obcemi, na základě kterých, budou příslušné částky převedeny do ostatních 

kapitálových fondů společnosti bez navyšování základního kapitálu. Ve smlouvách o peněžitém 

příplatku mimo základní kapitál je možné dohodnout splátkový kalendář až na dobu 3 let. 

5.5 Průběžné financování Staveb bude probíhat tak, že Společnost uhradí kompletně celkové 

realizační náklady všech Staveb. Finanční podíl jednotlivých Obcí bude poukázán na účet 

Společnosti až na základě uzavřených smluv o peněžitém příplatku mimo základní kapitál. 

5.6 S ohledem na rozdělení výstavby do 2.etap a uvolnění rezervace kapacity po dokončení každé 

z etap bude finanční vypořádání příslušející každé etapě realizováno po jejím dokončení a 

uzavření příslušných smluv, tak jak je uvedeno v bodě 5.4 a 5.5. 

5.7 Podmínkou uvolnění rezervace kapacity je také realizace příslušných podmiňujících opatření. 

 

1. etapa 

Obec FP - stavba 1 

(Kč) 

FP - stavba 2 

(Kč) 

FP Celkem 

(Kč) 

Chabařovice 9.923.146 3.074.726 12.997.872 

Přestanov 4.278.909 1.325.837 5.604.746 

Chlumec 0 422.512 422.641 

Celkem 14.202.055 4.823.075 19.025.130 

 

2. etapa 

Obec FP - stavba 3 

(Kč) 

FP Celkem 

(Kč) 

Chabařovice 2.787.602 2.787.602 

Přestanov 0 0 
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Chlumec 0 0 

Celkem 2.787.602 2.787.602 

  

  

Článek VI. 

Odstoupení od Smlouvy 

6.1 Odstoupit od této Smlouvy lze pouze, pokud druhá smluvní strana poruší povinnosti z této 

Smlouvy podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Obcí je 

považováno nedodržení čl. V. odst. 5.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy ze 

strany Společnosti je považováno nedodržení čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy. 

6.2 Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

Článek VII. 

Registr smluv 

7.1 Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly se Smluvní strany na následujícím: 

a. Společnost zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od 

podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. 

Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Společnost umožní plnění práv a 

povinností dle následujícího odstavce.       

b. Při zveřejnění znění Smlouvy Smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona 

o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 

předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 

obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění Smlouvy podléhat 

anonymizaci.     

c. Identifikace obsažená v čl. III., v čl. IV., v čl. V., v čl. VI. jsou předmětem obchodního 

tajemství. 

d. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.  

e. V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v odst. 10.7 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového 

dodatku obdobně. 

7.2 Pokud se na Smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran. 

 

Článek VIII. 

Ochrana osobních údajů 

 

8.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které 

jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/gdpr/. 

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech 

a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.  
 

8.2 Každá ze Smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 

o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s 

Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího 

odstavce.  
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Článek IX. 

Protikorupční doložka 

9.1 Smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 

skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci 

Compliance https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/protikorupcni-system-rizeni/.  
 

9.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 

jiného, 

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu 

zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá 

smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo 

nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční 

nebo jiné neetické jednání, 

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení, 

f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, 

nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. 

9.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 

komunikačních kanálů, kterými jsou: 

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,  

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá. 

9.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření 

na korupční nebo jiné neetické jednání. 

9.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v 

této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit 

odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé 

smluvní straně. 

9.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 

týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v 

trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, 

vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 

způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení                       

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dle 

čl. VIII, odst. 8.1 d) nebo dle odst. 8.2 této Smlouvy.  

10.2 Obec 1 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem 

města dne ………. usnesením č. …., což dokládá výpisem příslušného usnesení, které tvoří 

přílohu této Smlouvy. 

10.3 Obec 2 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 

dne ………. usnesením č. …., což dokládá výpisem příslušného usnesení, které tvoří přílohu této 

Smlouvy. 

10.4 Obec 3 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem 

města dne ………. usnesením č. …., což dokládá výpisem příslušného usnesení, které tvoří 

přílohu této Smlouvy. 
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10.5 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 

podepsaného dodatku. Smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce Smluvních stran. 

10.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; Společnosti 

náleží 1 vyhotovení a Obcím 3 vyhotovení smlouvy. 

10.7 Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by 

některé ustanovení této Smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena. 

Namísto neplatného ustanovení sjednají Smluvní strany takové platné ustanovení, které bude 

odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

10.8 Veškeré písemnosti doručované Smluvními stranami podle této Smlouvy se doručují na adresu 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  

10.9 Tato Smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených, 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

 

 

 

Přílohy: 

 

 

1. Výpis usnesení zastupitelstva Obcí 1-3 

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na důkaz 

toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

 

 

 
Chabařovice dne     Teplice dne  

 

 

 

____________________________ _________________________________ 

Mgr. Bc. Alena Vaněčková  Ing. Bronislav Špičák 

starostka generální ředitel 

Město Chabařovice Severočeská vodárenská společnost a.s. 

 

 

 
Přestanov dne      Chlumec dne  

 

 

 

____________________________ _________________________________ 

Mgr. Miroslava Bechyňová  JUDr. Veronika Srnková 

starostka starostka 

Obec Přestanov Město Chlumec 

 


