Stavba: Chlumec, ČOV - rekonstrukce (zkapacitnění), UL011056

Souhrnná tabulka - stavební objekty

Položka	*Číslo pozice*	*Popis*	*Cena bez DPH v Kč*	*z toho: prostá obnova, ostatní požadavky SVS (SčVK, SčS)*	*z toho: investiční náklady související pouze se zkapacitněním*	*z toho: investiční náklady společné (obnova + zkapacitnění)*
	SO 01	IO 01 Hrubé předčištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	SO 02	IO 02 Provozní budova	1 876 560,00	1 876 560,00	0,00	0,00
	SO 03	IO 03 ČS, kalojemy, biologický stupeň	35 069 950,00	0,00	0,00	35 069 950,00
	SO 04	IO 08 Chemické hospodářství	37 520,00	0,00	0,00	37 520,00
	SO 05	IO 09 Trubní rozvody, měrný objekt, tlumící komora	4 624 298,00	0,00	0,00	4 624 298,00
	SO 06	IO 10 Venkovní kabelové rozvody	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
	SO 07	IO 11 Venkovní osvětlení	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
	SO 08	IO 12 Zpevněné plochy	2 638 440,00	2 638 440,00	0,00	0,00
	SO 09	IO 13 Oplocení	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00
	SO 10	IO 14 Odvodnění kalu	3 140 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
	SO 11	IO 15 Rušené objekty	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00
Celkem stavební objekty			**49 164 068,00**	**5 298 300,00**	**0,00**	**43 865 768,00**
					Kontrola	*0,00*

Souhrnná tabulka - provozní soubory

Položka	*Číslo pozice*	*Popis*	*Cena bez DPH v Kč*	*z toho: prostá obnova, ostatní požadavky SVS (SčVK, SčS)*	*z toho: investiční náklady související pouze se zkapacitněním*	*z toho: investiční náklady společné (obnova + zkapacitnění)*
	PS 01	PS 01 Hrubé předčištění	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00
	PS 02	PS 02 Dmychárna	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
	PS 03	PS 03 ČS, kalojemy, biologický stupeň	15 307 600,00	0,00	0,00	15 307 600,00
	PS 04	PS 06 Chemické hospodářství	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
	PS 05	PS 07 Odvodnění kalu	5 143 200,00	0,00	0,00	5 143 200,00
	PS 06	PS 08 Elektro	4 382 000,00	0,00	0,00	4 382 000,00
	PS 07	PS 09 ASŘTP	5 110 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
	PS 08	PS 10 Demontáže	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	PS 09	PS 11 Provizorní zařízení	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Celkem provozní soubory			**38 580 800,00**	**0,00**	**0,00**	**38 580 800,00**
					Kontrola	*0,00*

Realizační náklady celkem (SO + PS):	**87 744 868,00**	**5 298 300,00**	**0,00**	**82 446 568,00**
Vedlejší rozpočtové náklady	6 142 140,76	370 881,00	0,00	5 771 259,76
rezerva	2 632 346,04	158 949,00	0,00	2 473 397,04
VRN, ostatní, rezerva	**8 774 486,80**	**529 830,00**	**0,00**	**8 244 656,80**
Celkové náklady	**96 519 354,80**	**5 828 130,00**	**0,00**	**90 691 224,80**

Počet obyvatel - stávající (výchozí kapacita, včetně platných bilančních příslibů)	4175

Počet obyvatel - rozvoj (požadavek na zkapacitnění)	900	
Počet obyvatel - celkem	5075	
poměr rozvoj / celkem	0,177	
redukční koeficient - kanalizace	**0,8**	
podíl žadatele akcionáře	**12 866 538**	**13,33%**
podíl SVS	**83 652 817**	**86,67%**

Dle SoS CES 1373/2022/IVBA město Chlumec spolufinancuje zkapacitnění ČOV ve výši 5.339.892,- Kč
Dle dodatku č.1 navýšení o 7.526.646,- Kč
Celkové spolufinancování na zkapacitnění ČOV ze strany města Chlumec je pak ve výši 12.866.538,- Kč